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ZMLUVA O DIELO

&. zhotovitefa ZoD 2012/GAJ/01/019

uzavreta v zmysle § 536 a nasi. Obchodného zakonnika, €. 513/1991 Zb.,
v zneni neskorSich predpisov na stavbu :

Ziviéné Gpravy miestnej komunikacie — ul. Ticha
a spojovacia komunikacia v obci PozdiSovce

Glanok 1. ZMLUVNE STRANY

11 ‘

Objednavatefl Obec Pozdisovce

Sidlo Obecny Urad Pozdisovce & 144, 072 01 Pozdisovce
Statutarny organ Ing. Jan Cizmarik, starosta obce

1CO 00 325678

DIC 2020739127

Bankoveé spojenie

Prima banka, a_s., pob. Michalovce
&, G6tu © 4201820003/5600

Osoby opravnené rokovat a konat:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych
- vo veciach realizatnych

Teiefén
E-mail

(dalej len ,objednavaterl)

Ing. Jan Cizmarik, starosta obce
Ing. Stefan Lapsansky

056 — 6472 203, 6891 412
ocu.pozdisovce@inmail.sk

1.2

Zhotovitefl STRABAG s.r.0.

Sidio Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registracia Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
QOddie! Sro, vloZzka &. 991/B

Pravna forma spoloZnost s ruéenim obmedzenym

Statutarny organ ing. Viastislav Slajs, Ing. Jarmila PovaZanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti

ICO 17 317 282

IC DPH SK2020 316 298

DIC 2020 316 298

Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

Cislo uttu 14 23 11 0003/ 1111

Osoby opravnené rokovat a konat vo veciach:

- zmluvnych Ing. Peter Sulek, riadite! oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava, ekonomicky riaditefl oblasti Vychod
Ing. Ing. Marian Kropuch, veduci prevadzkovej jednotky
- technickych Ing. Marta Janitorova, vedica OTU oblasti Vychod
a realizaénych Ing. Ing. Marian Kropuch, vedici prevadzkove) jednotky
Telefén 055 - 7294 770
Fax 055 -6771 825
E-mail

(dalej len ,zhotovitel)

marian. kropuch@strabag.com
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élanok €. 2 PREDMET ZMLUVY

21 Predmetom zmluvy je vykonanie stavebnych préac na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa zo dnha
16.07.2012 na stavbe :

_Ziviéné upravy miestnej komunikacie — ul. Ticha
a spojovacia komunikacia v obci PozdiSovce*

22  Predmetom zmluvy je vykonanie asfaltovych prac v rozsahu podla rozpottu, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmiuve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo viastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo v dohodnutom Case a podia podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

2.4 Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podfa tejto zmiuvy prevziat a zaplatit' za dielo dohodnuttl cenu
podfa podmienck v zmluve.
Miesto realizacie

25 Dielo bude zrealizované v obci Pozdisovce.

¢lanok &. 3 ROZSAH A OBSAH PLNENIA

3.1 Rozsah predmetu pinenia je uréeny vykazom vymer rozpottu, ktory je prilohou k tejto zmluve a ktory je
pre uréenie rozsahu predmetu zmluvy zavazny. .

32 Obsahom pinenia je vykonanie asfaltovych prac a predloZenie dokladov, osvedtujucich kvalitu dodavky.

&lanok é. 4 CAS PLNENIA

41 Terminy plnenia :
Doba realizacie je dva mesiace odo dia odovzdania a prevzatia staveniska na cely rozsah diela naraz.
42 Dodr?anie Gasu pinenia je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatefa
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname 2 odovzdania staveniska a dohdd uzavretych potas realizacie
prac aod klimatickych podmienck, vhodnych pre vykonavanie diela. PoCas omeskania S0
spolupbsobenim objednavatela a vzniku nepriaznivych poveternostnych podmienck pre vykonanie
asfaltovych préc, nie je zhotovitef v omeskani so spinenim zavazku.

Glanok &. 5 CENA DIELA

51 Cena za realizaciu predmetu zmluvy je §pecifikovand v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
v zneni neskorich predpisov, vyhladky MF €. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996
7 z o cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena predmetu zmiuvy podfa rozpoctu a je dolozena
rozpodtom, ktory je prilohou k tejto zmluve.

Cena diela:
Cena bez DPH: 61 515,05 €
DPH 20% 12 303.01 €
Cena vratane DPH 73 818,06 €

52 Vsetky vykonané prace na diele, ktorych sa zmluva bude tykat, budd uhradene dohodnutymi
jednotkovymi cenami v rozsahu skutodne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac. :

53 Objednavatel uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujiceho podkladu podla
skutodne spotrebovaného mnozstva.

54 Vcene diela je zahrnuta cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spat.
V pripade dvoch a viacerych presunov z dévodov, ktoré nebudd na strane zhotovitefa, objednavatel sa
zavazuje uhradif naklady na tieto presuny v skutotnej vyike.

55 Vy3ka jednotkovych cien podla rozpottu je platna do doby viazanosti ponuk, do 31 12.2012.

V pripade realizacie diela po 31.12.2012 bude cena za prace a dodavky realizované po tomto termine
upravena podfa aktualnych cenovych podmienok v tase realizacie.

56 Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vyske podfa platnych predpisov.

57 Cenuje mozné menit vyhradne s pisomnym suhlasom objednavatefa.

58 Prace naviac, nepredvidané néklady, ktoré vyplynu z poziadaviek objednavatela, budu ocenene,
vzajomne odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom a budu predmetom dodatku k tejto zmiuve.

59 Ak dielo alebo jeho £ast nebude zrealizovana z dovodov na strane objednavatela, zhotovitef sa zavazuje,
7e tieto prace ani iné naklady nebude objednéavatelovi fakturovat.
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5.1

512

513

K zmene ceny diela moZe dojst v pripade legisiativnych zmien, ktoré budd mat cenovy dopad na
predmet tejto zmluvy.

Naviac prace a zmeny objednavatel pisomne odsuhlasi cestou stavebného dennika a nasledne potvrdi

v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien sa uskutoZni nasledovnym spdsobom:

a) ak sa budi tykat zmeny mnoZstva, budy pouzité ceny z rozpoCtu,

b) ak pbjde o nové polozky, tieto prace budu zhotovitefom ocenené aktualnymi cenami v ¢ase ich
vykonania a predioZené na odsuhlasenie objednavatefovi.

Objednavatel odsuhlasi, resp. predioZi stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace azmeny diela

budu vykonané po dohode oich cene. Po dobu odsihlasovania ceny zmien a naviac prac, nie je
zhotovitel v omes$kani s pinenim zavazku.

Glanok &. 6 PLATOBNE PODMIENKY

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel neposkytne zalohu na realizaciu diela

Cena za realizované prace bude uhradena na zaklade faktar, ktoré budl vystavované 1-krat mesacne.
Faktary musia spifiat vSetky nalezitosti dahového dokladu a ich sugastou musi byt supis vykonanych
prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela, pripadne aj dal&imi pisomne poverenymi osobami.
Supis prac musi byt v sulade s rozpottom, ktory je prilohou tejto zmiuvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dha dorucenia objednavatefovi, pricom def
splatnosti je defi pripisania diznej sumy Z GCtu objednavatefa v prospech Gty zhotovitefa. Za termin
dorutenia faktury sa povaZuje treti pracovny def po datume uvedenom na podtovej pediatke z miesta
odoslania.

Zhotovite! predloZi objednavatelovi najneskor po skonteni mesiaca pred vystavenim faktury, na vecnu
kontrolu mesatny supis skutotne vykonanych mnozstiev prac a dodavok. Objednavatefl overi ich
spravnost v lehote do troch dni od obdrzania, alebo v tej istej lehote predloZi pisomné stanovisko, Ze
s nim nesuhlasi. Ak objednavatel nespini tuto povinnost v uvedenom termine, ma sa zato, Ze so
supisom suhlasi v celom rozsahu a zhotovitel, vystavi faktiru a objednavatel sa zavéazuje ju uhradit.

Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle bodu 6.4 , zhotovitel predloZi na dhradu faktaru. Prilohou
faktury bude supis vykonanych prac.

Faktury budu mat predpisane nalesitosti podia § 71 zak. 222/2004 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov.

¢ianok &. 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

71

7.2

7.3

7.4

7.5

76

7.7

7.8

7.9

Dielo zrealizuje zhotovitef podla podmienck tejto zmluvy, vsulade s platnymi technickymi normami,
platnymi pravnymi véeobecnozavaznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe&nostnymi predpismi.
O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran konat' v realizatnych veciach, Stavenisko bude odovzdané bez prekazok a prav tretich
os6b, naraz na cely rozsah predmetu pinenia, vypratané tak, aby na fiom mohli zadat stavebné prace.
Objednavatef odovzda zhotovitelovi sutasne so staveniskom:

a) képiu pravoplatného stavebného povolenia, ak je vydane

b) objednavatef zaroven presne vymedzi hranice staveniska,

¢) urti pristupove a prijazdové cesty na stavenisko
Objednavatel zabezpeli véetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela, ktoré
je zhotovitel povinny re§pektovat. ’
Objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatne uZivanie priestoru staveniska na realizaciu
prac a zariadenia staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.
Zhotovite! po odovzdani diela zabezpet! odpratanie mechanizmov, strojov, zariadenia staveniska
a pripadného nepotrebného materialu zo staveniska. Na stavenisku ponecha len zariadenia a material
v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmiuvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky &. 374/1990 Zb.
o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie viady &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je
predmetom zmiuvy.
Zodpovednost za Skody na predmete zmiuvy, prechadza na objednavatela diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel zodpoveda za to, 7e riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude rusené
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrZania sa s vykondvanim prac z dévodov, ktoré sposobi objednavatel alebo tretie

zmiuva o diefo & zhotovitefa: ZoD 2012/GA/01/019
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19
7.20

osoby, nezodpoveda za Ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrZanie
terminu ukon&enia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Zhotovite! jeden def vopred vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré v dalsom
pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva moze byt uskutoénena zapisom
v stavebnom denniku.

Ak sa objednavatel na preverenie prac v uréene lehote nedostavi, hoci bol nato riadne vyzvany, je
povinny uhradzat naklady dodatotneho odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak
pri dodato&nom odkryti preukaze, Ze prace boli vykonanu chybne, znasa nakiady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najmé udaje o casovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje, potrebné na posudenie
prac organmi Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu moZu vykonavat iba osoby na to uréené osobitnym
poverenim zhotovitefa, projektanta, objednavatefa a organmi Statnej spravy.

Objednavatel je povinny sledovat' obsah dennika a pripajat pisomne svoje stanovisko k zapisom.

Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko objednavatela, musi byt toto stanovisko zaznamenané
do dennika v nasledujuci pracovny defi. Ak sa objednavatef k zapisu v tejto lehote nevyjadri, poklada sa,
#e s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi pavinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom
denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval
riadnym sposobom.

Zhotovitel zabezpedi Géast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré vykonava
stavebny dozor objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov.
Funkciu stavbyvedlceho za zhotovitefa bude vykonavat : Ing. Marian Kropuch.

Technicky dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Stefan Lapsansky.

Clanok &. 8 PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA

8.1

82
83

8.4

85

86

Zhotovitel po ukonéeni diela pisomne vyzve objednavatefa na jeho prevzatie. Oznamenie moze byt
vykonané aj zapisom v stavebnom denniku.

Objednavatel pisomne zvoléa preberacie konanie najneskér do 7 dni od oznamenia zhotovitela.
Zhotovite! odovzda dokongené dielo a spie s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela.

Ak objednavatel do 30 dni od oznamenia o ukonéeni diela, nezvold na ukongené dielo preberacie
konanie, ma sa zato, e dielo bolo ku dfu vykonania pisomného oznamenia zhotovitela o ukoné&eni
diela v stavebnom denniku, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a zhotovitel ma pravo na uhradu
ceny diela.

Zhotovite! na vlastné nakiady vykona véetky skusky predpisane osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou a najneskor ku dfiu zadatia preberacieho konania predlozi
objednavatelovi dokiad o ich vyhotoveni.

Zhotovitel najneskédr ku diiu zacatia preberacieho konania predloZi objednavatefovi véetky atesty a
certifikaty od zabudovanych materialov a vyrobkov a nasledovné doklady ako sutast odovzdavaného
diela.

Zhotovite! pri odovzdavani diela sa zavazuje odovzdat nastedovné doklady ako sugast odovzdavaného
diela:

a) osved&enia o akosti pouzitych materiaiov a konatrukgii

b) certifikaty materialov a vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhiaska ¢. 246/1995Z z. v
zneni neskorsich Uprav)

¢) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov (zakon &. 90/1998 Z.z. a zakon &.264/1989 2. 2.)

d) zapisnice, osvedéenia a protokoly o vykonanych skuskach pouZitych materialov v pripade ich
vykonania

e) zéapisnice a protokoly o vyskusani zmontovanych konstrukeii s vyhodnotenim kvality podla noriem,
predpisov, projektu a zmluvy

f) stavebné denniky

roluva o dielo &. zhotovitefa: ZoD 2012/GA/01/019
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élanok &. 9 ZARUCNA DOBA AZODPOVEDNOS‘T ZA VADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, e pripadnu reklamaciu vady diela, uplatni pezodkladne po jei zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou

92 Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré predmet zmiuvy bude mat v tase jeho odovzdania objednavatefovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, zodpoveda shotovite! vtedy, ak bali spdsobene porusenim
jeho povinnosti.

93 Zaruina doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov a zafina plynut difom odovzdania a prevzatia diela
alebo jeho casti objednavatefom. Objednavatef ruti za kvalitu vykonaného predmetu zmiuvy potas celej
dizky zarutnej doby. V pripade, Ze dielo pude zhotovovane po tastiach, zarutna doba zatina plynat
diom instalacie jednotlivych tasti diela.

g4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 2e potas zarugnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovite! povinnost bezplatne odstranit opravnené reklamované vady. Reklamaciu vad
vzniknutych v zarutnej dobe uplatni objednavatel u zhotovitefa pisomne. Musi obsahovat oznatenie
vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako 3 vada prejavuje.

g5 Zhotovitel je povinny nastupit ihned k odstraneniu opravnene reklamovane] vady, najneskér viak
do 5 dni od uplatnenia pisomne; reklamacie objednavatefom, pokial strany nedohodnu iny termin, a vadu
odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom termine. Spbésob nastupu na odstranenie predmetne;
zavady bude upresneny po uznani reklamacie zhotovitefom a bude sa odvijat od charakteru a povahy
zavady.

9.6 Objednavatel sa zavazuje, e pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistenl
pisomnou formou do ruk pravneho zastupcu zhotovitela podfa &l 1 tejto zmluvy.

9.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi sposobene pouitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozZeni vietkej starostlivostl nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo
na fu upozornil objednéavatela aten na ich poutiti trval. Objednavatef nie je opravneny odmietnut’
prevzatie diela pre vady, povod ktorych spotiva v zmenach a pokynoch nariadenych objednavatefom.

g8 Zhotovitel nezodpoveda za poruchy, vzniknuté havariami, prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zasahmi
tretich osdb, ani za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr. posobenim oleia, nafty,
chemickym gistenim, mechanickym poskodenim alebo nespravoym uzivanim alebo udrziavanim. Zaruka
sa nevztahuje na prirodzene opotrebovanie diela pri jeho beZnej prevadzke.

g9 Zhotovitel nezodpoveda za vady, Kktoré vznikii posobenim podkladnych vrstiev, ktoré nie su predmetom
pinenia zhotovitela podfa tejto Zmiuvy.

¢lanok &. 10 ZMLUVNE POKUTY

10.1 Ak zhotovitel z davodov na svojej strane nevykona predmet zmiuvy v stanovenom termine, objednavatel
moze vymahat od zhotovitela zaplatenie pokuty vO vyske 0,05 % z vysky ceny diela za kazdy defi
omeskania.

10.2 Ak zhotovitef neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmiuvnu pokutu vo vyske 2 % z ceny vadnej
zasti diela za kazdy defi omeskania a za predpokladu, ze objednavatel poskytol shotovitefovi potrebnu
suginnost pri odstrafovani vad.

10.3. V pripade, Ze objednavatel je v omeskani s Ghradou faktury, zaplati penale z omeskania vo vydke 0,05 %
z diZznej sumy, za kazdy defi omeskania.

Clanok &. 11 OSTATNE USTANOVENIA

111 Zmluyné strany sa zavazujl, ze obchodné a technicke informacie, ktoré im boli zvereng zmiuvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomnéeho suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju
na iné uéely ako na pinenia podmienok tejto zmiuvy.

11.2 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmiuvy.

113 Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravaymi predpismi
SR, nespdsobl to neplatnost celej zmluvy © dielo. Zmiuvné strany sa v takomto pripade zavazujd
bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatne zmluvné ustanovenie novym piatnym ustanovenim
tak, aby bol sachovany utel tejto zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

11.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy zmenia

vychodiskove podkiady a podmienky, rozhodujuce pre pinenie tejto zmiuvy, alebo vzniknd nove
poziadavky objednavatefa. :
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11.5 Ak zhotovitel pri vykonavani diela zisti prekazky, tykajice sa veci alebo miesta, kde sa ma stavebne
dielo vykonat a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela zmiuvne dohodnutym spbsobom, je zhotovite!
povinny bezodkladne to oznamit objednavatefovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie prac v dotknutej ¢asti. Objednavatel je povinny zabezpecit vyrieSenie
situdcie. Ak zdrZanie ma vplyv na spinenie terminu ukonéenia a na cenu diela, objednavatel sa zavazuje
pristipit na primerani zmenu zmluvy.

11.6 Objednavatel uhradi nakiady na zmeny technického rieenia alebo technologického postupu prac, ktoré
budu realizované na zaklade poziadania objednavatela, oproti pdvodnej poZiadavke podfa tejto zmluvy.

11.7 Objednavatel aj zhotovitel maju pravo prerudit’ pinenie dodavky na dobu nevyhnutne nutnu z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok pre vykonanie stavebnych prac. Tato doba sa nepotita
do lehoty vystavby a potas trvania tychto ckolnosti zhotovitel nie je v omeskani.

11.8 Objednavate! je povinny ubradit do 14 dni od vyu¢tovania zvy3ené naklady, suvisiace s prerusenim
alebo zastavenim prac, pokial dévody preruenia nie su na strane zhotovitela.

Platnost zmiuvy

11.9 Zmluva o dielo bude platit’ potas celej doby realizacie stavby.

11.10 Doba platnosti zmluvy sa predlZuje v pripade zmien podfa &l. 5a 11.

QOdstupenie od zmluvy

11.11 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade hrubého, alebo opakovaného poruSenia
zmiuvy.

Vyssia mog

11.12 Zhotovitel nie je zodpovedny za omesékanie alebo nesplnenie zavézku z dévodov okolnosti vis maior, t..

nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.

11.13 Ak nastanu okolnosti vy&$ej moci (napr. poveternostné vplyvy, povodefi alebo ina Ziveina pohroma,

vojna, mobilizacia, povstanie, 3trajk, rozhodnutia Uradov apod.), zmluvné strany posunid terminy
pinenia, zodpovedajuce dobe trvania tychto okolnosti a odstrafiovania ich nasledkov.

Clanok &. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12..1 Zmluva nadobuda piatnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost' nadobuda
nasledujuci dert po dni zverejnenia na webovom sidle objednéavatefa

12.2 Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj pravne pomery
z nej vyplyvajtce, vznikajluce a sUvisiace, sa riadia zakonom &. §13/1991 Zb. Obchodnym zékonnikom,

v platnom zneni.

12.3 Vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvisiosti s fiou, budu zmluvné strany riesit
predovSetkym vzajomnou dohodou. Ak sa spory nepodari urovnat dohodou, je ktorakofvek zmluvna
strana opravnena dat navrh na rozhodnutie cestou pristudného sudu. Zmluvny vztah sa bude riadit
pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prisluny sid SR ato v jazyku
slovenskom.

12.4 Menit, dopliovat a rusit ustanovenia tejto zmluvy je mozné len formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, so sihlasom oboch zmluvnych stran.

12.5 Téato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre kazdd zmluvnu stranu.

12.6 Neoddelitelnou sugastou zmiuvy je priloha &. 1 — oceneny vykaz vymer ~ rozpocet.

v Kosiciach, diia 12. 09.2012 v PozdiSovciach, dia /%, 2 LD

za zhotovitela: za objednéavatefa:

Grpeing T Jgn Ciimari; ;

Foy g yagodta obee
@1l 3
£y

STRABAG 8.7.0. zmluvu overili Ing. Jan Lietava
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