Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’
Sidlo:

ICO:

V zastupeni:
Bankove spojenie:
Cislo étu:

Tel. Cislo:

Email:

Zhotovitel"
Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisana v obchodnom registri:

Statutary organ:

Bankove spojenie:

Cislo Uétu:

Tel. islo:

Email:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach realizacnych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Stavbyveduci

Clanok .
Zmluvné strany

Obec Pozdisovce

Obecny Grad 144

00325678

Ing. Jan Cizmarik

Prima banka a.s.,pob. Michalovce
4201820003/5600
056/6472203,6891412
ocu.pozdisovce@inmail.sk

InZinierske stavby, a.s.

Priemyselna 7, 042 45 KoSice

akciova spolo¢nost

31651402

2020492111

SK2020492111

Okresného sudu Kosice |, oddiel: Sa, viozka ¢. 240/V
predstavenstvo spolo¢nosti v zloZeni:

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA — predseda
Eric Biguet — ¢len

Nicolas Didier — Clen

Ing. Juraj Serva - clen

Philippe Corbel - ¢len

VUB, a.s.

1107 - 512/0200

+421 55 633 55 36

zcs@iske.sk

- Ing. Gabriel Varga, riaditel zavodu Cestné stavitelstvo
- Mgr. Adrian Zacharsky, vedici RHS Zemplin

- Ing. Marek Kozlay, technicky namestnik zavodu

- Ing. Milan Balazik, ekonomicky namestnik zavodu

- Igor Sokol

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je stavba s nazvom: Pozdi$ovce - rozsirenie kanalizacie.

2. Zmeny projektovej dokumentacie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a spésob realizacie, mdze pozadovat
iba objednavatel a musia byt upravené v dodatku k zmluve.

3. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy, je zhotovitel na poziadanie
objednavatefa, povinny vykonat za podmienky dohody zmluvnych stran o kvalite, rozsahu, termine a ceny

dodavky.



Clanok IIl.

Podklady pre realizaciu diela
. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a rozpocet stavby.
. Podklady a doklady potrebné podla platnych pravnych predpisov a dohod zmluvnych stran na realizaciu musi
objednavatel odovzdat zhotovitelovi v termine a rozsahu dohodnutom v zmluve.
. Stavenisko je priestor uréeny na stavbu avyznaceny v projektovej dokumentacii schvalenej v stavebnom
konani. Odovzdanie staveniska, ktora ma byt bez prav tretich osob, sa uskutocfiuje pisomnou formou. Pri
jeho zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuji ustanovenia osobitného predpisu a vSeobecnych
technickych podmienok.
. Vyskové, smerové body a vytyéené hranice vztahujice sa k predmetu zmluvy, ako aj ostatné podklady pre
vykonanie, su pre zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni nepresnosti postupovat podla
osobitného predpisu.
. Pred realizaciou predmetu zmluvy zhotovitel musi vyhotovit zaznam o povodnom stave pristupovych
komunikacii, povrchu (zemia, zakladov na stavenisku, hraniénych kamerfiov, odvodiovacich objektov,
poziarnych objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti.
. Dalsie vytyéovanie ainé meraCské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecuje zhotovitel
odborne spésobilymi osobami a zodpoveda za:

a) Presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym

bodom,
b) Spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby,
c) Zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a pracovnikov vo vztahu
k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytycovacie prace.

Pokial sa v priebehu vykonavania prac zistia nespravne Udaje o polohe, vyske, rozmeroch alebo umiestneni
akejkofvek casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na viastné naklady odstranit k spokojnosti
objednavatefa, i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Kontrola vytycenia alebo akejkolvek vysky vykonana objednavatefom, na ktori bol zhotovitel upozomeny,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za presnost vytycenia a vySok.
Zhotovitel je povinny starostlivo udrzovat vietky pevné smerové a vySkove body, zameriavacie konstrukcie,
vytycovacie koliky a klince a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZzite pre vytyCenie objektov.
. Vykresy, vypodty a vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré nema zhotovitel zabezpeCit podia
zmluvy, technickych Specifikécii alebo remeselnych zvyklosti prislusnych pre dany predmet zmluvy, musi
zhotovitel po vyzvani predloZit objednavatelovi véas na prerokovanie bez zbytoéneho odkladu.
. Doklady uvedené v odseku 7 nesmu byt bez stihlasu zhotovitela zverejnené a pouZité na iné nez dohodnute
Ggely. Na poziadanie musia byt vratené, ale objednavatel ma pravo ich pouZivat po dobu potrebnu na
preverenie vyuctovania zhotovitela.
. Objednavatel ma pravo pouzivat programové databazy vykonov zhotovitela v rozsahu predmetu zmluvy
v dohodnutej forme a Grovni na vymedzenych pocitaoch, vratane vsetkych identifikacnych udajov pre
potreby zabezpedenia predmetu zmluvy, jeho preberania avylctovania. Rozsah uzivacieho prava
objednavatela nemdze byt na ujmu v sucasnej i buducej ¢innosti zhotovitela vratane respektovania jeho
autorskych prav.

Clanok IV.
Vykonanie predmetu diela

Poziadavky objednavatela:

1.1. Zhotovitel vykona dielo na vlastné naklady a vlastna zodpovednost.

1.2. Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu vietkych prac min. 3 pracovné dni vopred.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik vsullade s § 46 d) stavebného zakona, v pripade
poziadaviek objednavatela aj Cerpaci dennik.

1.4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi opatrenia, smerujice k bezpeCnosti na stavenisku, za spinenia
poziadaviek objednavatefa.

1.5. Zhotovitel sa zavazuje, ze pocas realizacie diela bude dodrZiavat zakony a predpisy suvisiace
s ochranou Zivotneho prostredia.

1.6. Zhotovitel sa zavézuje viest fotodokumentaciu realizovanych usekov, najma tych Casti, ktoré budu po
ukonéeni zakryté (tazko dokazovatelné).



1.7. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat nariadenie viady ¢. 396/2006 Z z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

1.8. Prace na realizacii predmetu zmluvy musia byt vykonané podlfa zmluvnych ustanoveni ana
profesionalnej trovni a odborne vyspelymi osobami (§ 46a stavebného zakona).

1.9. V&etkych pripadnych subdodavatelov je zhotovitel povinny pisomne odsthlasit s objednavatelom.

1.10. Zhotovitel urobi pripravy pre zamestnanie vietkého personalu a pracovnych sil a pre ich vyplacanie,
ubytovanie, stravovanie a dopravu.

1.11. Zhotovitel bude vyplacat mzdoveé tarify a dodrZiavat pracovné podmienky, ktoré nie st nizSie ako je
zauzivané v odbore, v ktorom sa praca vykonava. Ak ziadne obvyklé tarify alebo podmienky nie s
aplikovatelné, zhotovitel bude vyplacat mzdové tarify a dodrziavat podmienky, ktoré nie su nizSie nez
véeobecna Uroven miezd apodmienok ktoré dodrziavaju miestni zamestnavatelia vodbore ako
zhotovitel.

1.12. Zhotovitel stavby musi pre stavbu pouZit len vyrobky, ktoré maju take vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zaruéena pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita, poZiama bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotneho prostredia,
bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie.

1.13. Vyrobky, materialy a stavebné dielce uréené na vykonanie predmetu zmluvy musi zhotovitel dodat
zbavené akychkolvek prav tretich osob.

1.14. Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom stave, bude udrziavat viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu
zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

1.15. Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym (éelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich
suGasti realizujl alebo skladuji. Na vyZziadanie mu musia byt predioZené vykresy, vzorky materialov
ainé podklady, suvisiace spredmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality (atesty) (§ 47
stavebného zakona), kedykolvek pocas realizacie predmetu zmluvy, vzdy ku kontrole OIP MZP SR.

1.16.S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodne tajomstvo musi objednavatel
zaobchadzat doveme.

1.17. Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky avykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti:
1.17.1.za pripadné vady a nedostatky, ak bol na ne objednavatelom upozorneny a
1.17.2.za vykonavanie vlastnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne spinenie predmetu zmluvy.

1.18. Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost v zmysle zmluvy,
priom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

1.19. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podlfa zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom. Pritom musi reSpektovat
projektovu dokumentaciu a technologicky postup prac. Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrZzuje na
stavbe po celli dobu realizacie a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu oznamit stavebnemu
dozoru.

1.20. Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez sthlasu stavebného dozoru.

1.21. Ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi uplatnit svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku.

1.22. Objednavatel cestou stavebného dozoru organizuje kontrolné dni na stavbe.

1.23. Objednavatel cestou stavebného dozoru pozyva ucastnikov, robi zapisnicu z kontrolneho dna, ktord
podpisujii pritomni av o najkratdej dobe ju posle zhotovitelovi, s ktorym ma podpisand zmiuvu
a dalsim Ucastnikom kontrolného dria. Zhotovitel je povinny zacastnit' sa kontrolného dia, ak dostal
pozvanku aspofi tri pracovné dni vopred / vo vynimoénych pripadoch je mozné zvolat KD aj
elektronickou postou/.

1.24. Ak v priebehu realizacie prac méa zhotovitel odévodnené namietky proti nariadenému sposobu
realizacie (napr. z hladiska bezpeénosti pri praci aochrane zdravia), proti kvalite materialov alebo
vyrobkov dodanych objednavatelom alebo proti pracam asluzbam ostatnych zhotovitefov
objednavatela, musi bez zbytoéného odkladu (podfa moznosti pred zacatim prac) pisomne oznamit
tieto skutoénosti objednavatelovi (§351 Obchodneho zakonnika).

1.25. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inemu subjektu.



o0 o =

1.26. Zhotovitel je povinny v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat objednavatela na preverenie prac,
ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
objednavatelovi doruéena pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa modze uskutoénit
zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis stavebny dozor objednavatela podpise.

1.27.Ak sa na stavbe najdu fosilie, mince, cenne predmety, Casti budov, iné zbytky a predmety
s geologickou alebo archeologickou hodnotou( § 135 Obcianskeho zakonnika) zhotovitel musi
okamZite zastavit prace, ktore by mohli ohrozit nalez a urobit také bezpecnostne opatrenia, aby sa
zabranilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Dalej sa postupuje podfa § 552 Obchodného zakonnika
a v sulade s platnymi predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost.

DalSie poziadavky objednavatela na technologické prace a dodavky:

2.1. Po pisomnom oznameni o ukon¢eni montaze urci objednavatel termin vykonania tlakovych skisok.

2.2. Media na individualne a komplexné skusky zabezpeci zhotovitel.

2.3. Pred zacatim skuSok predlozi zhotovitel kompletnu realizaénu dokumentaciu, atesty, prehlasenia
0 zhode a certifikaty a dalSie potrebné doklady.

Clanok V.

Cena za predmet zmluvy
Cena je vypracovana v zmysle § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach podfa ocenenych poloZiek vykazu vymer.
Cena bez DPH: 20 876,74 EUR
DPH 20%: 4 175,35 EUR
Cena celkom s DPH: 25052,09 EUR
Ak sa zmluvne strany dohodni o obmedzeni alebo rozSireni diela zmenou projektovej dokumentacie,
zmluvné strany si dohodnu aj prislusnu Upravu ceny dodatkom k zmluve v sulade podfa osobitného predpisu
(zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmena a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov).
Naviac prace budu ocenene v jednotkovych cenach povodneho rozpoctu, ak sa takato polozka v rozpocte
nachadza. V pripade, Ze takato polozka sa v rozpocte nenachadza, bude ocenena novou kalkulaciou, ktoru
odsuhlasi objednavatel.
Prace nad ramec zmluvy bez suhlasu objednavatel moze zhotovitel vykonat' len na viastnii zodpovednost,
pricom na poZiadanie objednavatela je povinny ich bezodplatne a bezodkladne odstranit.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektovej dokumentacie, nemusia byt
uhradene, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok VI.
Cas plnenia, lehoty vystavby

Zacatie diela: po odovzdani staveniska objednavatelom

Odovzdanie staveniska: do 10 dni odo dha nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Ukoncenie diela: do 2 mesiacov odo dna nadobudnutia Gcinnosti zmluvy
Lehota vystavby: 2 mesiace odo dia nadobudnutia ucinnosti zmluvy

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy
Odstupenie objednavatela od zmluvy:
1.1. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zhotovitelovi pisomne.
1.2. Objednavatel moze odstupit od zmluvy v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodny zakonnik
( § 344 anasl.).
1.3. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj bez uréenia dostatocnej primeranej lehoty, ak ide
0 podstatné porusenie zmluvy.
1.4. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstlpit od zmluvy len v pripade, ak
je ur¢ena dostatocna primerana lehota na spinenie zavazku a zhotovitel svoj zavazok nespinil.
1.5. Objednavatel méze odstupit od zmluvy, ak:
1.5.1. bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,
1.5.2. bolo proti zhotovitelovi zaCaté konkurzne konanie alebo vyrovnavacie konanie



1.5.3. bol proti zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu
1.5.4. zhotovitel ako pravnicka osoba, ktora je opravnena podnikat, je v likvidacii.

1.6. Vykonané prace sa vyuctuju po odpocte pohfadavok objednavatefla.

1.7. Zhotovitelovi patri uhrada za skuto¢ne vykonane prace.

1.8. Pre pokracovanie prac na predmete zmluvy si moze objednavatel narokovat za primeranu Uhradu
zhotovitelom vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadzaju na stavenisku,
ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

1.9. Objednavatel je povinny zhotovitelovi prediozit kalkulaciu vzniknutych dodatoénych nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy.

1.10. Zhotovitel je povinny do 14 dni od UCinnosti odstipenia od zmluvy pripravit vykonané prace na
prevzatie a poZiadat' o ich prevzatie. Sucasne je povinny predlozit overitelne vyuctovanie vykonanych
prac a dodavok.

1.11. Ak vzniklo objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty z dévodu omeskania (platby alebo
dielgieho terminu odovzdania) este pred odstupenim od zmluvy, mdze pozadovat jej zaplatenie len za
dobu do odstipenia od zmluvy.

Odstupenie zhotovitela od zmluvy:

2.1, Odstapenie od zmluvy ( §345 a §346 Obchodného zakonnika) musi byt vzdy oznamené
objednavatelovi pisomne.

2.2. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy ( §344 anasl. Obchodného zakonnika), ak objednavatel neplni
zmluvné podmienky vSeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo porusi povinnosti znej vyplyvajuce,
alebo inak zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac a zhotovitel si vzmluve vyhradil moznost
odstupenia od zmluvy.

2.3. Zhotovitel mbZe od zmluvy odstupit, ak objednavatel:

2.3.1. je vomeskani s odovzdanim staveniska viac ako tri mesiace,
2.3.2. je vomesSkani s (ihradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace.

24. Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy, ak objednavatelovi pisomne bezvysledne urcil dodatocnu
primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy ( ak tieto nepini) s upozornenim, ze po
uplynuti tejto lehoty odstupi od zmluvy. Objednavatel je povinny prevziat nedokoncené prace
zapisnicou o prevzati a uhradit dosial neuhradené prace.

Clanok VIII.

Zodpovednost' za Skodu
V pripade Skody spdsobenej zhotovitelom pocas vystavby diela na nehnutelnom majetku objednavatela
ainych pravnych subjektov sa zhotovitel zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky
opatrenia, potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiemenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkoveho vztahu, je zodpovedna za Skodu spdsobenu
druhej strane.
Kazda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spdsobenu druhej strane aj poruSenim povinnosti stanovenej
Obchodnym zakonnikom (§ 757 Obchodného zakonnika: Pre zodpovednost za Skodu spésobenu porusenim
povinnosti ustanovenych tymto zakonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.)
Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej strane spésobom uvedenym vysSie, zbavi sa zodpovednosti,
ak preukaze, ze $koda bola spdsobena okolnostou, vyluéujicou zodpovednost (§ 374, ods. 1 Obchodného
zakonnika).
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel odstrani Skody na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
pévodneho stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poSkodenim v
dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest,
vodnych tokov alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésoben viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov
pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych
pouzil na realizaciu diela.
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Clanok IX.

Zmluvné pokuty
za nedokoncenie diela v stanovenom termine — 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania
za neodstranenie vad v stanovenom termine — 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omesSkania
za neodstranenie zavady v zarucnej lehote po odovzdani stavby — 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy
den omeSkania
za oneskorene poskytnutie pozadovanej dokumentacie — 0, 05 % z celkovej ceny diela, za kazdy den
omeskania
za omeskanie s plnenim si povinnosti:
a) oznamovacej povinnosti

b)  povinnosti poskytnut sucinnost
Je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu max. 0,1 % z ceny diela za kazdy aj
zacaty dei ome$kania.

Clanok X.
Odovzdavanie a preberanie predmetu zmluvy
Dielo budu odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy zhotovitela v termine min. 5 dni pred
ukoncenim prac, v dohodnutom termine, pisomnou formou.
Vypratanie staveniska je zhotovitel povinny vykonavat priebezne. Po ukonceni a odovzdani celeho diela do
10 dni.
K odovzdaniu a prevzatiu stavby je potrebné dokladovat dokumentaciu, ktora je podmienujicou pre zacatie
preberacieho konania:
3.1. 2 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby v pisomnej forme
3.2. porealizacné geodeticke zameranie (2 x pisomna forma, 1 x elektronicka forma (liniové stavby)
3.3. autorizaCne a uradne overeny geometricky plan na porealizacné zameranie stavby (ostatné stavby)
3.4. doklady o vysledkoch predpisanych skuSok v zmysle platnych predpisov
3.5. stavebny dennik — 1 x
3.6. zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skSkach pouzitych materialov a vyrobkov, atesty o zabudovanych
materidloch — 2 x
3.7. osvedcenie o skuskach
3.8. doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch -4 x
Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel.
Prechod vlastnictva diela anebezpecenstva z neho zo zhotovitela na objednavatela prechadza az na
zaklade odovzdania diela, odstraneni vad anedorobkov, zaplateni konecnej faktiry azabezpeceni
funkcnosti diela.

Clanok XI.

Zodpovednost za vady a zaruka
Zaruka za vykonane dielo: 5 rokov na stavebné préace, 2 roky na technolégiu, od preberacieho konania.
Zhotovitel ruci za to, ze predmet zmluvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledky ur¢enemu v zmluve (§ 560,
ods. 1 Obchodného zakonnika), Ze zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v zmluve (§ 47
stavebného zakona) aZe nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym alebo obvyklym Géelom.
Pokial ma vada povod v pineni prikazu objednavatela, v pouziti objednavatelom dodanych hmét, materialov,
stavebnych dielcov alebo vo viastnostiach prac a dodavok zhotovitela, ktoré sa vykonali skor a zhotovitel na
tieto vady upozomil, zhotovitel za tieto vady nezodpoveda. Zhotovitel vSak za ne zodpoveda, ked
objednavatela neupozoril na moZni zavadnost v zmysle svojich povinnosti.
Zarucna doba zacina plynut dnom prevzatia prac potvrdenych spésobom podla bodu 10. Zaruéna lehota sa
vztahuje na rozsah prac uvedenych v zmluve. V opacnom pripade sa predpoklada, ze sa vztahuje na stavbu
ako celok.
Ak zhotovitel neodstrani vady vdohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpecit ich odstranenie na
naklady zhotovitela, pricom ich Uhradu méze odpocitat z pohladavky zhotovitela.
Ak nie je odstranenie vad mozne, alebo si vyZzaduje neprimerane vysoke naklady a zhotovitel ich preto
odmietol odstranit, méze objednavatel pozadovat znizenie ceny.



\ pripade, ze zhotovitelom diela bude skupina uchadzacov vytvorena za ucelom zhotovenia tohto diela, po
ukonceni stavby tato skupina urci, ktory z Clenov skupiny prebera na seba zavazky za celu skupinu. Pokial
by sa tento len skupiny dostal poCas zarucnej lehoty do likvidacie, alebo konkurzu, prebera za neho
zavazky dalsi clen skupiny, tak ako si to ¢lenovia skupiny urcia v notarskej zapisnici.

Clanok XII.

Platba, platobné podmienky, vyuctovanie diela
Splatnost faktur - 30 dni od odovzdania diela na zaklade preberacieho konania.
Za vykonaneé prace zhotovitel vystavi jednu faktiru po ukonceni celého diela na zaklade vopred
odsuhlaseného podrobného supisu (rozpis fakturovanych poloZiek s uvedenim mnozstva a jednotkovych
cien) skutocne vykonanych prac stavebnym dozorom objednavatela a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.
Fakturovana Ciastka bude zaokruhfovana na 2 desatinné miesta.
Faktlra bude obsahovat: .
a) Oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresy, ICO, IC DPH,
b) Cislo zmluvy
c) Cislo faktiry
d) Den odoslania, den splatnosti a den zdanitelného plnenia
e) Oznacenie penazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit
f) Fakturovanu ciastku bez DPH, DPH a celkovu fakturovanu ciastku
g) Peciatka a podpis opravnenej osoby.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost vystavenej faktury.

Faktura bude vyhotovena v 3 rovnopisoch.

Clanok XIII.

Vyssia moc
Za porusenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy sa nebude povaZovat také porusenie, pri ktorom pinenie
zavazkov zabranili okolnosti zapricinené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po podpisani zmluvy oboma
stranami.
Pojem ,vysSia moc” pouzivany v tejto zmluve znamena nehody bez ludského zavinenia, Strajky alebo iné
priemyselné nepokoje, Ciny verejného nepriatefa, vyhlasené inevyhlasené vojny, blokady, vzbury,
povstania, epidemie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky, zasahy bleskom, zaplavy, zosuvy pddy po
dazdoch, obcianske nepokoje, vybuchy aine nepredvidatelne udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole
zmluvnych stran a ktoré zmluvna strana nemoze prekonat ani s vyuzitim maximalneho Usilia.
Zhotovitel nebude povinny zaplatit zmluvnu pokutu anebude zodpovedny za vypovedanie zmluvy,
v pripade, Ze nim spdsobené oneskorenie pinenia alebo ina neschopnost pinit povinnosti vyplyvajuce zo
zmluvy su sposobené vySSou mocou. Rovnako i objednavatel nebude musiet vyplatit troky z omeskania
a nebude zodpovedny za neplnenie alebo vypovedanie zmluvy, v pripade, Ze nim spdsobené oneskorenie
alebo ina neschopnost plnit povinnosti s spdsobené vy$Sou mocou.
Ak zmluvna strana usudi, Ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pésobi vyssia moc a ktoré mézu ovplyvnit
plnenie ich povinnosti, zmluvna strana je povinna bezodkladne oznamit druhej strane podrobnosti o povahe,
predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial zastupca objednavatela
nevyda iné pisomné pokyny, zhotovitel bude pokracovat vo vykone svojich povinnosti vyplyvajucich zo
zmluvy do tej miery, do akej to bude mozne, pricom bude zaroven hladat primerané alternativne sposoby
vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vyssou mocou. Zhotovitel vSak nesmie zacat realizovat takéto
altemnativne rieSenia, kym mu to nenariadi zastupca objednavatela.
Ak sa vyskytnu okolnosti posobenia vy$Sej moci a ich pdsobenie bude pretrvavat viac ako 180 dni, potom
bez ohladu na akékolvek predizenie doby realizacie, ktoré bolo zhotovitelovi z tohto dévodu povolené,



bud( obe strany opravnené zmiuvu vypovedat po zaslani vypovede druhej zmluvnej strane s 30 diovou
vypovednou lehotou. Ak po vyprsani tejto 30 dnove lehoty okolnosti posobenia vy55e] moci stale
pretrvavaju, zmluva bude ukonéena a nasledkom toho budu obe strany zbavené povinnosti dalej pinit' tuto

zmluvu.

Clanok XIV.
Iné ustanovenia
1. Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktore platia obecne zavazné predpisy na
spolahlivost vykonanych skuSok a pouzitych metod, mdze kazda strana po predchadzajicom upozomeni
druhej strany dat vykonat materialovo — technické preskusanie statnym alebo tatom uznanym miestom pre
skasky materialov. Vysledky tychto skiigok st pre obe strany zavazne.

Clanok V.
Zavereéné ustanovenia
1. Zmluva je platna diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢inna nasledujuci den po dni zverejnenia
na webovom sidle objednavatela.
2. Tito zmluvu je mozné menit resp. dopiat len dodatkami, ktord budd vzajomne odsuhlasené obidvoma
zmluvnymi stranami.
3. Tato zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch: 4 x pre objednavatela, 2 x pre zhotovitela.
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Za objednavatefa: Za zhotovitela: \

Ing. Jan Cizmarik, starosta obce Ing. Gabriel Varga

Riaditel Zavodu Cestné stavitelstvo
na zaklade plnej moci
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