

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
NA SPRACOVANIE VÝSKUMNÝCH DOKUMENTÁCIÍ
č.04/2021-O

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Vysoká 65, 054 01 LEVOČA
autorizovaný architekt SKA, reg. č. 0650 AA, odborne spôsobilá osoba pre
vykonávanie architektonicko- historického výskumu, osvedčenie vydané Ministerstvom
kultúry SR pod. reg. č. 210.3
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 10763422
Nepláca DPH.

1.2 Objednávateľ: Obec Pozdišovce
Sídlo: Obecný úrad, Pozdišovce 144, PSČ: 072 01
Zastúpená: Ing. Jánom Čižmárikom, starostom
IČO: 00325678
IBAN:
Telefón: 056/6891412
E-mail: ocu.pozdisovce@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná a objednávateľovi odovzdá pripravnú dokumentáciu, pozostávajúcu zo:

- zamerania skutkového stavu
 - dokumentácie z vykonaného architektonicko – historického výskumu
- objektu: Pohrebná kaplnka Szirmayovcov na cintoríne, Pozdišovce, č. v UZPF 12201/1-2.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dokumentácie prevezme, zaplatí za ich zhotovenie a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3 Na predmetné práce bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021, číslo zmluvy: MK-2133/2021-423, o čom bude v spracovaných dokumentáciách uvedená informácia použitím textu: „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“

čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Predmetom podľa tejto zmluvy je:

- vyhotovenie zamerania skutkového stavu
 - realizácia architektonicko - historického výskumu predmetného objektu, vrátane dokumentácie z výskumu predmetnej národnej kultúrnej pamiatky v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím KPÚ Košice pod č. KPUKE-2020/12206-3/50244 /HR,PS,JJ z 10. 6. 2020.
- Obsah výskumu je daný Vyhláškou Mk SR č. 253/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zameranie skutkového stavu bude zrealizované v mierke 1: 50 v rozsahu: Pôdorys 2x (prízemie a strecha), rezy 2x, pohľady 4x. Podklad budú tvoriť základné geometrické body – polohopis a výškopis.

Dokumentácia z výskumu a zamerania bude spracovaná v 4 – roch tlačených vyhotoveniach, z ktorých:

- 3 x investor (z toho 1x k zúčtovaniu dotácie pre Mk SR, 1 x obdrží KPÚ Košice)
 1 x archív zhotoviteľa.
 - forma digitálna na CD nosiči (výskumná dokumentácia pdf formát, zameranie vo formáte pdf, dwg a dxf).

čl. 4 Spôsob realizácie výskumu

- vizuálny
- archívny
- sondážny
- fotodokumentovanie.

čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že spracuje zameranie skutkového stavu a výskumnú dokumentáciu v termíne do: 30. novembra 2021. Dokumentácia z výskumu bude zaslaná v tomto termíne aj na posúdenie odbornej metodologickej komisii PÚ SR v Bratislave.
- 5.2 Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.
- 5.3 Schválenie výskumu odbornou komisiou je závislé na termíne zasadnutí odbornej komisie Pamiatkového úradu SR Bratislava. PO schválení dokumentácie bude odovzdaná aj tlačенá verzia výskumnej dokumentácie.

čl. 6 Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 6.1 Výskum podľa tejto zmluvy spracovateľ spracuje a dodá podľa týchto podkladov:
 - Rozhodnutie k obnove nehnuteľnosti vydané KPÚ Košice pod č. KPUKE-2020/12206-3/50244 /HR,PS, JJ z 10. 6. 2020.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania výskumu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
 - v sprístupnení objektu,
 - vykosení pozemku v okolí kapinky,
 - umožní realizáciu sond,
 - súhlasí s fotodokumentovaním objektu,
 - poskytne k štúdiu dostupné archívne materiály.
- 6.3 Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné splnenie záväzku zhotoviteľa.

čl. 7 Cena plnenia, platobné podmienky

- 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. na základe zaslanej cenovej ponuky z 5.10.2021.
- 7.2 Cena za zhotovenie a dodanie výskumu na základe predloženej ponuky z 5.10.2021 predstavuje:

Označ.	predmet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Architektonicko-historický výskum	3.200,00	-	3200,00
2	Zameranie skutkového stavu	950,00	-	950,00
	Cena celkom:	4.150,00	-	4.150,00

Slovoip: Štyritisícjedenstopätidesiat EUR

- 7.3 Podkladom pre úhradu bude faktúra, vystavená zhotoviteľom, splatná do 14 dní od dňa doručenia faktúry po vyhotovení každej dokumentácie.
- 7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa má právo objednávateľ uplatniť si penalizáciu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti predmetu plnenia za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa,

bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia /odstúpenia/ od zmluvy fakturovať objednávateľovi v rozsahu plnenia ku dňu zrušenie zmluvy.

čl. 8 Zodpovednosť za vady, záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré majú dokumentácie v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a ktoré budú premietnuté do rozhodnutia KPÚ Košice k predmetnému výskumu a stanoviska

Odbornej
metodickej komisie PIJ SR Bratislava.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatné odstránenie väd bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, resp. obdržania predmetných dokladov - stanovisk.

čl. 9 Všeobecné dojednania

9.1 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

9.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne

deň
po jej zverejnení na webovom sídle obce.

V Levoči, 14.10.2021
15.10.2021
Zhotoviteľ: Ing. arch. Magdaléna
zast.

V Pozdišovciach, dňa 15.10.2021

Objednávateľ